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Nr sprawy: DFP.271.147.2021.DB
Kraków, dnia 02.02.2022 r.
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania: asysta techniczna sprzętu serwerowego oraz oprogramowania posiadanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie (DFP.271.147.2021.DB)
Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam ciąg dalszy odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję SWZ.
Pytanie 3
Dotyczy części 3 i części 7:

Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga:

1) w części nr 7 (Asysta techniczna macierzy HP 3 PAR StorServ 7400) rocznego przedłużenia serwisów producenta od 15.05.2022r. do 14.05.2023r.;

2) w części nr 3 (Asysta techniczna półki dyskowej wraz z dyskami do macierzy HP 3 PAR StorServ 7400 oraz 3 serwerów HP DL360) w zakresie półki dyskowej wraz z dyskami do macierzy HP 3 PAR StorServ 7400 odnowienia serwisu na okres od 01.07.2022 do 30.06.2023.

Niestety zgodnie z informacjami od Producenta nie jest możliwe roczne przedłużenie ww supportów gdyż z dniem 31 października 2022 następuje End of Support dla ww infrastruktury i producent nie będzie świadczył już dla niej wsparcia. W związku z powyższym możliwe jest przygotowanie oferty w zakresie części nr 7 na okres od 15.05.2022r. do 31.10.2022r. i odpowiednio dla części nr 3 (Asysta techniczna półki dyskowej wraz z dyskami do macierzy HP 3 PAR StorServ 7400) od 01.07.2022r. do 31.10.2022r.
Prosimy o odpowiednie skorygowanie wymagań i zapisów w SWZ oraz skrócenie wymaganego okresu wsparcia w ww. zakresie.
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz wprowadza zmiany terminu realizacji zamówienia dla części 3 oraz części 7 przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy Specyfikacji oraz wzoru umowy w § 1 ust. 2 wzoru umowy uzyskuje nowe brzmienie, jak niżej.
Pytanie 4
Dotyczy części 3:

Pytanie do części 3 Asysta techniczna półki dyskowej wraz z dyskami do macierzy HP 3 PAR StorServ 7400 oraz 3 serwerów HP DL360. Producent poinformował że wsparcie produktu HPE M6720 3.5in 4U SAS Drive Enclosure (System Handle: PL-P1633-05) nie będzie obsługiwane po: 31.10.2022. Czy zamawiający uwzględni tą informację w opisie przedmiotu zamówienia ?
Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 3.

Pytanie 5
Dotyczy części 7:

Pytanie do części 7 Asysta techniczna macierzy HP 3 PAR StorServ 7400 

Producent poinformował że wsparcie produktu HP 3PAR StoreServ 7400 (System Handle: PL-P1633-04) nie będzie obsługiwane po: 31.10.2022. Czy zamawiający uwzględni tą informację w opisie przedmiotu zamówienia ?
Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 3.

Ponadto, działając na podstawie art. 137 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadził modyfikacje do SWZ w poniższym zakresie: 

- pkt. 3.7. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Kwota wynagrodzenia, płatna będzie w 2 równych częściach odpowiednio po 6 i po 12 miesiącach świadczenia asysty na podstawie protokołu odbioru asysty (dotyczy części: 1- 6 oraz części 8) oraz po zakończeniu świadczenia asysty na podstawie protokołu odbioru asysty (dotyczy części 7). Wymagany termin płatności dla każdej raty wynosi do 60 dni. Zamawiający dokonuje płatności w mechanizmie podzielonej płatności. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ)” 
W związku z powyższym Załącznik nr 3 do Specyfikacji tj. wzór umowy w § 4 ust. 4 uzyskuje nowe brzmienie:
„Strony ustalają, że zapłata nastąpi w dwóch równych częściach, odpowiednio po 6 i po 12 miesiącach świadczenia asysty1/ po zakończeniu świadczenia asysty2, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od daty doręczenia faktury w wersji papierowej do Szpitala Uniwersyteckiego. Postanowienia ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym znajdują odpowiednie zastosowanie.

(1) Dotyczy części 1-6, 8

(2) Dotyczy części 7”

- pkt. 4.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Z zastrzeżeniem możliwości zastosowania art. 456 ust. 1 ustawy umowy zostaną zawarte do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego od dnia:

· Część 1: termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 31.03.2022 r. przez okres: 364 dni
· Część 2: termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 11.07.2022 r. przez okres: 364 dni

· Część 3: termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 01.07.2022 r. przez okres 122 dni - dla kontraktu serwisowego PL-P1633-05 oraz dla kontraktu serwisowego PL-P1633-06 nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2022 r. przez okres: 364 dni

· Część 4: termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 28.03.2022 r. przez okres: 364 dni
· Część 5: termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 11.05.2022 r. przez okres: 364 dni
· Część 6: termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 05.04.2022 r. przez okres: 364 dni
· Część 7: termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 15.05.2022 r. przez okres: 169 dni
· Część 8: termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 21.07.2022 r. przez okres: 364 dni
W związku z powyższym Załącznik nr 3 do Specyfikacji tj. wzór umowy w § 1 ust. 2 uzyskuje nowe brzmienie:

„2.
Strony zgodnie postanawiają, że Umowa zostaje zawarta do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż:

- od dnia ……….. r.6  przez okres 364 dni7 , tj.  do dnia ………… r.8   

-(dotyczy cz. 3) dla kontraktu serwisowego PL-P1633-05 – od dnia ………………..9  przez okres 122 dni, tj. do dnia ……………10  
-( dotyczy cz. 3)  dla kontraktu serwisowego PL-P1633-06 – od dnia ………………..11  przez okres 364 dni, tj. do dnia ……………12 

- (dotyczy cz. 7) od dnia ………………13 przez okres 169 dni, tj. do dnia …………. 14 

(6) Część 1: termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 31.03.2022 r. 

  Część 2 : termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 11.07.2022 r. 

  Część 4 : termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 28.03.2022 r. 

  Część 5:  termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 11.05.2022 r. 

  Część 6 : termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 05.04.2022 r. 

 Część 8:  termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 21.07.2022 r

(7) Dotyczy części: 1,2, 4 - 6, 8

(8) Część 1 : w przypadku początku realizacji umowy od dnia 31.03.2022 r. umowa będzie obowiązywać do dnia 30.03.2023 r.        

  Część 2 : w przypadku początku realizacji umowy od dnia 11.07.2022 r. umowa będzie obowiązywać do dnia 10.07.2023 r.

    Część 4 : w przypadku początku realizacji umowy od dnia 28.03.2022 r. umowa będzie obowiązywać do dnia 27.03.2023 r.

  Część 5:  w przypadku początku realizacji umowy od dnia 11.05.2022 r. umowa będzie obowiązywać do dnia 10.05.2023 r.

  Część 6 : w przypadku początku realizacji umowy od dnia 05.04.2022 r. umowa będzie obowiązywać do dnia 04.04.2023 r.

 Część 8:  w przypadku początku realizacji umowy od dnia 21.07.2022 r. umowa będzie obowiązywać do dnia 20.07.2023 r

(9) Część 3 : termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 01.07.2022 r.

(10) Część 3: w przypadku początku realizacji umowy od dnia 01.07.2022 r. umowa będzie obowiązywać do dnia 31.10.2022 r.

(11) Część 3 : termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 01.07.2022 r.

(12) Część 3: w przypadku początku realizacji umowy od dnia 01.07.2022 r. umowa będzie obowiązywać do dnia 30.06.2023 r.

(13) Część 7: termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia 15.05.2022 r. umowa będzie obowiązywać do dnia 31.10.2022 r.

(14) Część 7: w przypadku początku realizacji umowy od dnia 15.05.2022 r.”
W załączeniu przekazuję obowiązujące Załączniki do SWZ (Załącznik nr: 1- Formularz oferty, 1a- Opis przedmiotu zamówienia, 3 – wzór umowy oraz 4 - kwoty brutto przeznaczone na realizację zamówienia), uwzględniające wprowadzone zmiany.
PL 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 36, 
tel. +(48) 12 424 70 01, fax. +(48) 12 424 74 87
www.su.krakow.pl
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